





LANDRATSAMT REUTLINGEN
-Kreis-Straßenbauamt-
04.02.2009 / Rei.

Neubau Stützpunkt Pfronstetten

1. Kostenberechnung nach DIN 276

Baukosten, gem. Kostenberechnung Architekt Hölz	847.000,00 EUR
Architektenhonorar	42.660,00 EUR
Kosten Lageplan	6.000,00 EUR
Statik etc.	15.000,00 EUR
Unvorhergesehenes	8.457,64 EUR
Summe Baukosten netto	919.117,64 EUR
zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer	174.632,36 EUR
Baukosten brutto	1.093.750,00 EUR
Grunderwerbskosten	101.250,00 EUR
Projektkosten	<u>1.195.000,00 EUR</u>

2. Finanzierung (Unterabschnitt 2.6520-0002)

Haushalt 2008 (25.000 EUR Planung + 70.000 EUR Grunderwerb/Vermessung)	95.000,00 EUR
Haushalt 2009	1.100.000,00 EUR
Gesamtmittel	<u>1.195.000,00 EUR</u>