

LANDRATSAMT REUTLINGEN
-Kreis-Straßenbauamt-
08.04.2009 / Rei.

Neubau Stützpunkt Pfronstetten – Kostenberechnung

1. Planungskosten (inklusive MwSt.)

Architektenhonorar	50.765,40 EUR
Kosten Lageplan	7.140,00 EUR
Statik, Prüfstatik, Bauvermessung etc.	49.194,60 EUR
Summe Planungskosten brutto	107.100,00 EUR

2. Baukosten (inklusive MwSt.)

Rohbau, gemäß Ausschreibung (Firma Horn)	108.171,36 EUR
Werkhof, gemäß Ausschreibung (Firma Amann)	493.494,75 EUR
Sonstige Baukosten (z. B. Außenanlage, Heizung, Elektro), gemäß Kostenberechnung Architekt Hölz	257.040,00 EUR
Unvorhergesehenes	128.993,89 EUR
Summe Baukosten brutto	987.700,00 EUR

3. Grunderwerb **100.200,00 EUR**

4. Gesamtkosten **1.195.000,00 EUR**

5. Finanzierung

Anteil Landkreis Reutlingen 1.195.000,00 EUR

6. Mittelbereitstellung (Unterabschnitt 2.6520-0002)

Haushalt 2008 (25.000 EUR Planung + 70.000 EUR Grunderwerb/Vermessung)	95.000,00 EUR
Haushalt 2009	1.100.000,00 EUR
Gesamtmittel	<u>1.195.000,00 EUR</u>