

LANDRATSAMT REUTLINGEN
-Kreis-Straßenbauamt-
12.04.2010

Kostenanschlag

K 6704, Ausbau zwischen B 465 und L 252 Römerstein

1.	Planungskosten	71.200,00 EUR
2.	Baukosten	
2.1	Verdingungsarbeiten Firma F. Kirchhoff, Ehingen	708.535,14 EUR
2.2	Ausstattung, Umleitung, Markierung, Beschilderung, Pflanzungen, Leitplanken, Kontrollprüfungen, Ausgleichsleistungen	18.000,00 EUR
2.3	Sonstiges, Unvorhergesehenes, Rundung	12.264,86 EUR
	Summe Baukosten	810.000,00 EUR
3.	Grunderwerb/Vermessung	140.000,00 EUR
4.	Gesamtkosten	950.000,00 EUR
5.	Finanzierung	
5.1	Zuweisung nach dem Entflechtungsgesetz (70 % der zuwen- dungsfähigen Kosten abzügl. Selbstbehalt 161.134,00 EUR)	<u>503.866,00 EUR</u> (bisher 402.000,00 EUR)
5.2	Anteil Landkreis	<u>446.134,00 EUR</u> (bisher 398.000,00 EUR)
	Gesamt	950.000,00 EUR
6.	Mittelbereitstellung Haushalt 2010 UA 2.6502-0821	800.000,00 EUR
	Mehrkosten gesamt	150.000,00 EUR
	Mehrkosten Anteil Landkreis	48.134,00 EUR
	Die Deckung erfolgt durch außerplanmäßige Einnahmen von der Gemeinde St. Johann, Ortsdurchfahrt Gächingen (Haushaltsstelle 2.6502.9520 – 1011)	