

LANDRATSAMT REUTLINGEN
- Kreis-Straßenbauamt -
03.09.2008

Kostenanschlag

K 6706 Wittlinger Steige , Felssicherungsarbeiten 1. Teil 2008/2009

1. **Planungskosten/ Gutachten** 10.770,00 EUR

2. Baukosten

2.1 Verdingungsarbeiten 523.285,41 EUR
Firma Sachtleben, Wolfach

2.2 Bauleitung durch die MPA Stuttgart 26.000,00 EUR

2.3 Sonstiges, Unvorhergesehenes, 4.944,59 EUR

3. Gesamtkosten 565.000,00 EUR

4. Mittelbereitstellung – Haushalt 2008

UA 2.6502 - 0822 450.000,00 EUR

Die Mehrkosten von ca. 115.000,00 EUR werden im Rahmen
der Deckungsfähigkeit durch Minderausgaben bei

HH-Stelle 2.6502 – 0522 – K 6768 Hausen 80.000,00 EUR
HH-Stelle 2.6501 – 0002 – Beläge 35.000,00 EUR

gedeckt.

GESAMT 565.000,00 EUR