

LANDRATSAMT REUTLINGEN
-Kreis-Straßenbauamt-
17.04.2012

Kostenanschlag

K 6729, Belagsarbeiten zwischen der Abzweigung L 383 und Pfullingen

	EUR
1. Planungskosten	0,00
2. Baukosten	
2.1 Verdingungsarbeiten	
Firma Eurovia Teerbau, Renningen	428.000,00
2.2 Ausstattung, Umleitung, Beschilderung	35.000,00
<hr/>	
Gesamtkosten	463.000,00
3. Finanzierung	
Anteil Landkreis	428.000,00
Anteil Stadt Pfullingen	35.000,00
<hr/>	
4. Mittelbereitstellung – Haushalt THH 10, Produktgruppe 54.20, Nr. 13	
2012	2.075.017,00